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Preambule 

Tato zadávací dokumentace je spolu s Výzvou k podání nabídky vypracována 
jako podklad pro podání nabídek zájemců (dodavatelů) k výše uvedené veřejné 
zakázce zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 6 
zákona. 

Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené ve Výzvě k podání 
nabídky a v této zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. 
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 



 

1.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce CPV 45223200-8. 

1.2 Dílem se rozumí výstavba nové naučné stezky. Délka naučné stezky je 630,5 m a 
v celé délce je řešena pro nevidomé. Její povrch tvoří zámková dlažba tl. 6 cm s vodícím 
proužkem uprostřed ze zámkové dlažby pro nevidomé. Jen v délce 13 m je povrch 
naučné stezky řešen jako pojezdný pro vozidla do 3,5 t za zámkové dlažby tl. 8 cm. 
Naučná stezka je navržena v šířce 2 m s příčným sklonem 2 %.  

1.3 Předmět veřejné zakázky je rovněž specifikováno přílohami této zadávací 
dokumentace, a to obchodními podmínkami a výkazem výměr v elektronické podobě. 

1.4 Podrobněji je dílo specifikováno projektovou dokumentací „Výstavba naučné 
turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů Kunštát - Rudka“ zpracovanou Projektovou 
kanceláří PROKANT, Jiráskova 28, 679 61 Letovice a výkazem výměr, která je k dispozici 
na základě objednávky provedené způsobem dle Výzvy k podání nabídky, u osoby 
pověřené výkonem zadavatelských činností, po zaplacení částky na reprodukci těchto 
materiálů. 

1.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky 
specifikované v projektové dokumentaci. 

1.6 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti: 
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks 
i digitální podobě na CD-R v počtu 2 ks  
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku,  
• zřízení, odstraněné a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 
• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
• provedení přejímky stavby, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 
• veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

1.7 Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech staveních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

1.8 Výkaz výměr 
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních prací 
v elektronické podobě jako nedílná součást zadávací dokumentace a v tištěné podobě 
jako nedílná součást projektové dokumentace. Tištěná forma výkazu výměr má v případě 



 

rozporu mezi oběma dokumenty prioritu. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a 
projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz 
výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 
 
1.9 Závaznost výkazu výměr 
Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel 
doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro 
vyžádání dodatečných informací. 
 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

2.1 Plnění veřejné zakázky: 
 
Zahájení plnění:     dnem uzavření této smlouvy   

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště - 01. 08. 2008 

Dokončení díla:  31.10.2008 

2.1 Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky na zajištění financování díla. V případě, že zadavatel odstoupí od 
smlouvy ještě před zahájením stavebních prací nelze v takovém případě uplatnit žádný 
nárok dodavatele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce 
nebo pokuty vůči zadavateli.  

2.2 Místo plnění veřejné zakázky je k.ú. Kunštát, k.ú. Rudka 

2.3 Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram a finanční 
harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky. Podrobnost obou harmonogramů jsou 
týdny. 
 
 
3. Požadavky na kvalifikaci 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, 
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci pění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není 
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní kvalifikace a výpis z 
obchodního rejstříku. 

3.1. Základní kvalifikační předpoklady  

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením čestného 
prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace) o tom, že  

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,  



 

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
obchodního zákoníku, 

-vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- není v likvidaci, 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele 

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro 
odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele. 

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením  

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

3.3. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních 
předpokladů předložením seznamu minimálně alespoň tří zakázek obdobného charakteru, 
jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných 
dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek. 

Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné 
jednat jménem nebo za dodavatele. 

3.4. Pravost a stáří dokladů  

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady 
prokazující kvalifikaci v originále či v úředně ověřené kopii. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 

3.5. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků 
uvedených ve Výzvě k podání nabídky a této zadávací dokumentaci. 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení.  

Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy  
v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 
 
 



 

4. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, 
podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. 

4.1 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou nedílnou součástí 
této zadávací dokumentace. 

Uchazeči zapracují stanovené obchodní podmínky do vlastního textu návrhu 
smlouvy o dílo, nebo přiloží stanovené obchodní podmínky jako nedílnou 
součást návrhu smlouvy o dílo. Vlastní návrh smlouvy o dílo nesmí obsahovat 
žádné ustanovení, které by bylo v rozporu s požadavky zadavatele a se 
stanovenými obchodními podmínkami. 

V případě, že budou stanovené obchodní podmínky jako nedílnou součást návrhu 
smlouvy o dílo musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 

Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn v nich provádět 
žádné provádět úpravy mimo míst k tomu vyznačených ***, kde uchazeč doplní 
požadovaný údaj. 

Návrh smlouvy o dílo, obchodní podmínky a veškerá prohlášení v nabídce musejí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo zástupcem 
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak musí být součástí 
nabídky v prosté kopii. 

4.2 Platební podmínky 

4.2.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

4.2.2 Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 
90 % nabídkové ceny. Zbývajících 10 % z nabídkové ceny uhradí zadavatel po předání a 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

Platební podmínky jsou podrobněji vymezeny v Obchodních podmínkách, které jsou 
nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 

4.3 Podmínky za nichž je možno měnit výši nabídkové ceny 

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že dojde 
v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto 
jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 
 
  
5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1 Uchazeč (dodavatel) je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní 
částkou v českých korunách v členění s DPH a bez DPH, která bude uvedena v návrhu 
smlouvy o dílo. 

5.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

Upozornění: Do nabídkové ceny bude zahrnuta i cena za zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Rovněž bude do nabídkové ceny zahrnuta cena i za 
všechny další součásti předmětu veřejné zakázky uvedené v článku 1. této zadávací 
dokumentace. 

5.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné 
k realizaci díla. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do 



 

konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

5.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, 
elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a 
vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, 
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro 
realizaci zakázky. 

5.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 
který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ 
(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč 
(dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek 
(jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).  

5.6 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto 
slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených 
položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou 
z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 
 
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah 

nabídky 
Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných 
částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně 
v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny: 
 
ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné 
jednat jménem či za uchazeče  

2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace 
2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
2.3. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 
 
ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY 

1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. Do textu vlastního návrhu smlouvy o dílo budou uchazečem zapracovány 
obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí této dokumentace, které jsou pro 
uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak. Uchazeč může rovněž přiložit stanovené obchodní podmínky 
(součást této zadávací dokumentace) jako nedílnou součást vlastního návrhu smlouvy o 
dílo. Návrh smlouvy o dílo nesmí obsahovat žádné ustanovení, které by bylo v rozporu s 
požadavky zadavatele a se stanovenými obchodními podmínkami. 

2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového 
rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové 
dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. 
Položkový rozpočet díla musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 

3. Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu zakázky, který 
bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 
 
ČÁST 3 – DALŠÍ NEDÍLNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 
1. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná 

moc apod. 



 

2. CD nebo disketa obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě včetně jejích 
nedílných příloh (ve formátu *.doc) 

 
 
7. Podání nabídky 
Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 
Neotvírat - „Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů“ 

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 

Nabídku podává uchazeč v jednom vyhotovení. Nabídka a veškerá prohlášení budou 
podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony činit nebo zástupcem 
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak musí být součástí 
nabídky v prosté kopii. 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu provozovny osoby pověřené 
výkonem zadavatelských činností WALLET s.r.o.. V případě osobního podání se nabídky 
podávají na provozovnu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností WALLET s.r.o., 
Lidická 8, 680 01 Boskovice, a to v pondělí až čtvrtek od 08:00 do 16:00 hodin, v 
pátek od 08:00 do 15:00 hodin. 

Dne 07. 07. 2008 je možné podat nabídku od 08:00 do 16:00 hodin, tímto datem a 
hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. 

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, 
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje 
čas uvedený na dokladu o předání nabídky. 

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou 
přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. 
 
 
8. Požadavek na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky. 
 
 
9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky. 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií: 

• Cena...................................... ……………………………………….............…..váha 60 % 

• Záruční lhůta...............................................................................váha 20 % 

• Sankce za každý den prodlení................………………………….……............váha 20 % 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. 
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, 
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 
kritéria, například lhůta, sankce, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  



 

Počty bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií jsou následně násobeny příslušnou 
procentní vahou daného hodnotícího kritéria. 

Cena  

Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné 
zakázky, a to tak, že nejnižší nabídková cena má minimální hodnotu. Minimální hodnotě 
je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené 
nabídky. 

Záruční lhůta 

Hodnotí se délka záruky poskytnutá dodavatelem za dílo v měsících, přičemž zadavatel 
požaduje, aby minimální záruční doba byla 36 měsíců. Nejdelší nabídnutá záruční doba 
má maximální hodnotu. Maximální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené 
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 

Sankce za každý den prodlení 

Předmětem hodnocení je sankce v Kč za každý i započatý den prodlení za nedodržení 
termínu dokončení realizace díla, přičemž zadavatel požaduje, aby minimální sankce byla 
stanovena ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Nejvhodnější nabídka, je 
nabídka s nejvyšší sankcí za nedodržení termínu dokončení díla. Nejvhodnější nabídka 
má maximální hodnotu. Maximální hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené 
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 
 
 
10. Další podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné 

zakázky 
Dodavatel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, které kryje veškerá 
rizika spojená s dílem, a to až do hodnoty ceny díla (viz. odst. 15.1 obchodních 
podmínek). Dodavatel je povinen prokázat uzavření pojištění zadavateli při podpisu 
smlouvy a na žádost zadavatele je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu 
realizace stavby. 

Uchazeč, jehož nabídka nebude v souladu s podmínkami stanovenými touto zadávací 
dokumentací a jejich nedílných příloh, nebude výslovně obsahovat stanovené obchodní 
podmínky zapracované v textu vlastního návrhu smlouvy nebo samostatně stanovené 
jako nedílná součást (příloha) vlastního návrhu smlouvy, bude z další účasti ve 
výběrovém řízení vyloučen.  

Pokud bude Návrh smlouvy o dílo, obchodní podmínky a veškerá prohlášení v nabídce 
podepsány zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, pak musí 
být plná moc součástí nabídky v prosté kopii. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám nebo z vlastního podnětu. 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem 
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek 
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky 
podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. 

Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem 
více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.  

 



 

 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 2  - Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 3 - Obchodní podmínky  

Příloha č. 4 - Výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Město Kunšátá Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů“, zadané 
dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ust. § 6 zákona. 

 
Identifikační údaje zadavatele  

Název zadavatele:     Město Kunštát 
Sídlo:      nám. Krále Jiřího 106, 679 72  Kunštát 
Právní forma:    801 - Obec 
IČ:      00280470  

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:  Mgr. Pavel Göpfert, starosta města  

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
Název:    WALLET s.r.o. 
Provozovna:    Lidická 8, 680 01 Boskovice 
IČ:     26704871 

Osoba pověřená k jednání za společnost  WALLET s.r.o. 

Bc. Lucie Kolářová    
Telefon (fax.)/mob.:   +420 516 452 732 / +420 777 696 282 
E-mail:     info@wallet.cz    
 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci realizace akce 
„Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů“.  

Jedná se realizaci stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové naučné stezky.  

Délka naučné stezky je 630,5 m a v celé délce je řešena pro nevidomé. Její povrch tvoří 
zámková dlažba tl. 6 cm s vodícím proužkem uprostřed ze zámkové dlažby pro 
nevidomé. Jen v délce 13 m je povrch naučné stezky řešen jako pojezdný pro vozidla do 
3,5 t za zámkové dlažby tl. 8 cm. Naučná stezka je navržena v šířce 2 m s příčným 
sklonem 2 %.  

Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované 
v projektové dokumentaci. 

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks 
i digitální podobě na CD-R v počtu 2 ks  
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku,  
• zřízení, odstraněné a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 
• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 



 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
• provedení přejímky stavby, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 
• veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech staveních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Předmět veřejné zakázky je vymezen rovněž v zadávací dokumentaci.  

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu 
výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. 

Místem plnění je k.ú. Kunštát, k.ú. Rudka 
 

Zadávací dokumentace  

Zadávací dokumentace, která vymezuje obchodní podmínky, požadavek na způsob 
zpracování nabídkové ceny, platební podmínky, podmínky umožňující překročit výši 
nabídkové cen a jiné požadavky na realizaci zakázky, je nedílnou součástí této výzvy v 
elektronické podobě. 

 

Podmínky přístupu a poskytnutí projektové dokumentace 

Údaje o místě vyzvednutí projektové dokumentace, kontaktní osoba: 

WALLET s.r.o., provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice, Bc. Lucie Kolářová, tel: +420 
777 696 282, e-mail: info@wallet.cz    

Údaje o úhradě nákladů za projektovou dokumentaci: 

Projektová dokumentace je na základě písemné objednávky na emailu info@wallet.cz  
k dispozici u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, a to proti zaplacení 
částky na reprodukci těchto materiálů ve výši 280,- Kč vč. DPH. 

 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění: 

Základních kvalifikačních předpokladů 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,  



 

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
obchodního zákoníku, 

-vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- není v likvidaci, 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele 
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro 
odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele. 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou 
čestného prohlášení, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče a které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

Profesních kvalifikačních předpokladů 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením  

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 
dnů. 

Technických kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních 
předpokladů předložením seznamu minimálně alespoň tří zakázek obdobného charakteru, 
jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných 
dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek. 

Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné 
jednat jménem nebo za dodavatele. 

 
Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 
nabídek a je zadavatelem stanovena do 07. 07. 2008 do 16:00 hodin, tímto datem a 
hodinou končí lhůta pro podání přijetí nabídek.  

Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty nebudou otevírány.  

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu provozovny osoby pověřené 
výkonem zadavatelských činností WALLET s.r.o..  

V případě osobního podání se nabídky podávají na provozovnu osoby pověřené výkonem 
zadavatelských činností WALLET s.r.o., Lidická 8, 680 01 Boskovice, a to v pondělí až 
čtvrtek od 08:00 do 16:00 hodin, v pátek od 08:00 do 15:00 hodin. 

 
Kritéria pro hodnocení nabídek  



 

Zadavatel stanovil pro zadání této zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky. 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií: 

• Cena...................................... ……………………………………….............…..váha 60 % 

• Záruční lhůta...............................................................................váha 20 % 

• Sankce za každý den prodlení................………………………….……............váha 20 % 

Podrobnější popis způsobu hodnocení jednotlivých dílčích kritérií je uveden v zadávací 
dokumentaci. 

 
Dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nejpozději do 02. 07. 2008 na 
korespondenční adresu (provozovna) osoby pověřené výkonem zadavatelských činností       
WALLET s.r.o., Lidická 8, 680 01 Boskovice, kontaktní osoba: Bc. Lucie Kolářová, mob.: 
+420 777 696 282, tel./fax: +420 516 452 732, e-mail: info@wallet.cz. 

 
Další podmínky zadavatele 

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. Lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem podpisu smlouvy s vybraným 
uchazečem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se mu nepodaří 
zajistit finanční prostředky na financování předmětu veřejné zakázky. V takovém případě 
nelze uplatnit žádný nárok dodavatele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze 
uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči zadavateli. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky. 

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
Tyto náklady nesou dodavatelé sami. 

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za 
důvěrné a bude je využívat pouze pro účely této soutěže. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
údaje uvedené dodavatelem v nabídce. 

Dodavatel může modifikovat nebo stáhnout svoji nabídku po jejím předložení před 
stanoveným termínem pro doručení obálek s nabídkami. Po tomto termínu nebudou 
přijaty žádné modifikace nabídek. Modifikace nabídek budou přijaty pouze v 
zapečetěných obálkách a za předpokladu, že zadavatel obdrží písemnou modifikaci nebo 
stažení nabídky nejpozději v termínu stanoveném pro doručení nabídek. 

Dodavatel, v případě pokud bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním 
uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu 
smlouvy v návaznosti na povinnost vyzyvatele dle z.č.106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Ostatní údaje a podrobnější informace jsou uvedeny v textu zadávací 
dokumentace a jejích nedílných přílohách, které jsou uvedeny v elektronické 
podobě jako nedílná součást této výzvy k podání nabídky. 



 

 
V Boskovicích dne 17.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................. 

Bc. Lucie Kolářová 
WALLET s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 
1. Veřejná zakázka 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ust. § 6 zákona 
 
Název: „Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni 

Blanických rytí řů“ 
2. Základní identifikační údaje 

2.1. Zadavatel 
Název Město Kunšát 
Sídlo nám. Krále Jiřího 106, 679 72  Kunštát 
IČ 00280470 
Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Pavel Göpfert, starosta města 
Kontaktní osoba Bc. Lucie Kolářová 
Tel./fax +420 777 696 282 / +420 516 452 732 
E-mail: kolarova@wallet.cz 
2.2. Uchazeč  
Název  
Sídlo  
Tel./fax  
E-mail  
IČ  
DIČ  
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
uchazeče 

 

Kontaktní osoba  
Tel./fax:  
E-mail:  

3. Nabídková cena v Kč 
Nabídková cena celkem  

bez DPH 
DPH (19%) Nabídková cena celkem 

 s DPH 
 
 
 

  

4. Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou 
 

Čestně prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu 90 dnů 
 

5. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 
Podpis 
 

 
 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení  
Funkce  



 

 
Čestné prohlášení 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
___________________________________________________________ 

Prohlašuji tímto čestně, že: 
 
- žádný ze statutárních orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve 
prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu;  

- žádný ze statutárních orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
 
- žádný ze statutárních orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle § 49 obchodního zákoníku; 
 
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 
 
- dodavatel není v likvidaci; 
 
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
 
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
 
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele; 

- dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán a nebylo mu pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů. 
 
 
V  dne:    
 
 
……………………………………………………………………….. 

(Obchodní firma – doplní uchazeč) 

 



 

Obchodní podmínky k veřejné zakázce 
„Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni 

Blanických rytí řů“  
 

4.4 Předmět smlouvy o dílo 

1.1 Smlouvou o dílo se zavazuje dodavatel k provedení díla specifikovaného dále v těchto 
obchodních podmínkách a projektovou dokumentací „Výstavba naučné turistické stezky k 
Jeskyni Blanických rytířů Kunštát - Rudka“ zpracovanou Projektovou kanceláří PROKANT, 
Jiráskova 28, 679 61 Letovice a zadavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.1.1 Dílo je dále specifikováno stavebním povolením, zadávací dokumentací veřejné 
zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění 
položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby – Výkaz výměr. 

1.1.2 Součástí díla jsou rovněž všechny dodávky specifikované v projektové 
dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací. 

1.1.3 Dílem se rozumí provedení výstavby nové naučné stezky. Délka naučné stezky je 
630,5 m a v celé délce je řešena pro nevidomé. Její povrch tvoří zámková dlažba tl. 6 cm s 
vodícím proužkem uprostřed ze zámkové dlažby pro nevidomé. Jen v délce 13 m je 
povrch naučné stezky řešen jako pojezdný pro vozidla do 3,5 t za zámkové dlažby tl. 8 
cm. Naučná stezka je navržena v šířce 2 m s příčným sklonem 2 %. 

1.1.4 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti: 
− zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i 

digitální podobě na CD-R v počtu 2 ks  
− zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 
− zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla 
− účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby 
− veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku,  
− zřízení, odstraněné a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
− likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
− uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 
− ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
− projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
− provedení přejímky stavby, 
− zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 

veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
− zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 



 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

− veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

1.2 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena 
ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dodavatele. 

1.3 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Současně se uchazeč (dodavatel) zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak 
dodavatel učinil je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu. 
Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

1.4 Uchazeč (dodavatel) potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

1.5 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeč (dodavatel) se zavazuje: 

1.5.1 Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům 
provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive sub-projektu. 

1.5.2 Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových 
záznamů po dobu 10-ti let od ukončení sub-projektu 

1.5.3 Poskytovat zadavateli (objednateli) – konečnému příjemci, podklady pro 
Průběžnou / Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí. 

4.5 Termíny plnění a místo plnění 

2.1 Termín zahájení 

2.1.1 Dodavatel zahájí stavební práce na realizaci díla po protokolárním předání 
STAVENIŠTĚ, a to od 01. 08. 2008 

2.1.2 Pokud dodavatel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne kdy měl 
práce na díle zahájit, je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

2.2 Termín dokončení realizace díla 

2.2.1 Termín dokončení realizace díla je do 31.10.2008. Závazná lhůta realizace je 
uvedena v časovém harmonogramu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2.2.2 Po dobu prodlení zadavatele s poskytnutím dohodnutých součinností není 
dodavatel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením zadavatele 
v plnění jeho součinnosti.   

2.2.3 Prodlení dodavatele s dokončením díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení dodavatele nevzniklo 
z důvodu na straně zadavatele. 

2.3 Termín předání a převzetí 

2.3.1 Dodavatel je povinen předat dílo zadavateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 



 

2.3.2 Dodavatel je oprávněn předat dílo zadavateli i před sjednaným termínem předání a 
převzetí díla. 

2.3.3 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

2.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

2.4.1 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty  
sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2.4.2 Pokud z viny zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení, má dodavatel 
právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s délkou doby, po kterou nemohl 
práce na díle zahájit. Lhůta výstavby ve dnech musí zůstat zachována, popřípadě může být 
pouze zkrácen. 

4.6 Cena díla a podmínky pro změnu ceny 

3.1 Obsah ceny 

3.1.1 Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena 
absolutní částkou v českých korunách v členění s DPH a bez DPH. 
3.1.2 Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit či 
měnit, pokud to výslovně neupravují tyto obchodní podmínky. 

3.1.3 Cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla. Cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce 
její platnosti. 

3.1.4 Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 
energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, 
náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, 
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na 
staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci předmětu díla. 

3.1.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 
který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ 
(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého dodavatel v rámci 
své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a 
tento bude předložen v rámci nabídky dodavatele. 

3.2 Platnost ceny 

3.2.1 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. 

3.2.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

3.3 Doklady určující cenu 

3.3.1 Cena je stanovena podle kalkulace dodavatele. 

3.3.2 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí dodavatel 
za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem 



 

výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží  
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci).  

3.3.3 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 

3.4 Podmínky pro změnu ceny 

3.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

3.4.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že dojde 
v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto 
jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě, 

3.5 Způsob sjednání změny ceny 

3.5.1 Dojde-li ke změnám sazeb DPH po podpisu smlouvy a před termínem dokončení 
díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. 

3.5.2 Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena zadavatelem. 

3.5.3 Dodavateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zadavatelem. 

3.5.4 Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení 
však nezakládá právo dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

3.6 Méněpráce a způsob jejich prokazování 

3.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit zadavateli k odsouhlasení. 

3.6.2 Méně práce budou oceněny takto 
- na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového 
rozpočtu, 
- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací 
- k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké je uplatnil ve svých položkových rozpočtech, 
- součet vedlejších a základních nákladů tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji dodavatel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech, 
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

3.6.3 Zadavatel je povinen vyjádřit se k návrhu dodavatele nejpozději do 10-ti 
kalendářních dnů ode dne předložení návrhu dodavatele. 



 

3.6.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

3.7 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce, je dodavatel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis předložit zadavateli. 

4.7 Platební podmínky 

4.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

4.2 Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 
90 % nabídkové ceny. Zbývajících 10 % z nabídkové ceny uhradí zadavatel po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.3 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, 
nejpozději do 10 dne příslušného měsíce, a to tak, že uchazeč (dodavatel) předloží zadavateli 
a technickému dozoru zadavatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací 
a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné 
součásti nabídky uchazeče – dodavatele), přičemž zadavatel a technický dozor zadavatele 
mají lhůtu 5  pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší uchazeč (dodavatel), zadavatel a 
technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro uchazeče dokladem o 
provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení 
faktury uchazeče (dodavatele), jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a 
dodávek. Bez tohoto soupisu nebude zadavatel povinen fakturu uhradit. 

4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných 
právních předpisů. 

4.5 V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis uchazeči (dodavateli), přičemž uvede, v čem 
spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Uchazeč (dodavatel) je v tomto případě povinen 
předložit zadavateli opravený soupis, přičemž zadavateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních 
dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je uchazeč (dodavatel) 
oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura 
uchazeče (dodavatele) i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem 
odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.10 
těchto obchodních podmínek, popř. je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. 

4.6 Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) dodavatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 
30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na daňovém 
dokladu uveden jako den splatnosti. Stejná lhůta platí i pro úhradu konečné faktury. Dnem 
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.  

4.7 Překročí-li uchazeč (dodavatel) v některé faktuře výši 90 % celkové nabídkové ceny, 
je zadavatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla 
v celkové výši pouze 90 % a zbývající část této faktury uhradí v souladu s ustanovením odst. 
4.8 těchto obchodních podmínek. 

4.8 Zbývající část uvedenou v odst. 4.2 tj. 10 % z nabídkové ceny, uhradí zadavatel na 
základě konečné faktury uchazeče (dodavatele). Nárok na úhradu konečné faktury vzniká 
uchazeči (dodavateli) po úspěšném předání díla, při současném splnění následujících 
podmínek: 



 

- uchazeč (dodavatel) nebude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků nebo 
s prováděním záručních oprav a ve věci nároků ze záruk nebudou vedeny žádné spory, 
- budou vypořádány veškeré závazky uchazeče (dodavatele) vůči dodavatelům médií 
(el. energie, vodné a stočné apod.) na stavbu, 
- budou vypořádány veškeré případné postihy ze strany orgánů státní správy či 
samosprávy vůči uchazeči (dodavateli) v souvislosti s prováděním díla, 
- budou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob neuvedených vůči uchazeči 
(dodavateli) či zadavateli vzniklé v souvislosti s prováděním díla (nároky vlastníků 
sousedních pozemků apod.). 

4.9 Zároveň s konečnou fakturou předá uchazeč (dodavatel) zadavateli soupis všech dosud 
zaplacených měsíčních faktur. Konečná faktura musí dále obsahovat: 
- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

4.10 Zadavatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit uchazeči (dodavateli) fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu 
musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené 
faktury zadavateli. 

4.8 Majetkové sankce 

5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

5.1.1 Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu 
dokončení realizace díla, je povinen zaplatit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši *** Kč za každý i započatý den prodlení. 
Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno 
právo zadavatele na náhradu škody. 

Pozn. v místě označeném třemi hvězdičkami vyplní dodavatel smluvní pokutu za nedodržení 
termínu dokončení realizace díla v Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž zadavatel 
požaduje, aby minimální sankce byla stanovena ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Tento údaj je předmětem hodnocení. 

5.1.2 Pokud prodlení dodavatele proti termínu předání a převzetí 
díla přesáhne dvacet kalendářních dnů, je dodavatel povinen 
zaplatit zadavateli ještě další smluvní pokutu ve výši dalších 
10.000,- Kč za každý dvacátý první den a každý další i započatý 
den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty 
není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.  

5.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla 

5.2.1 Pokud dodavatel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a 
převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit zadavateli smluvní 



 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  
prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není 
dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. 

5.2.2 Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené 
v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí 
zadavateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno 
právo zadavatele na náhradu škody. 

5.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

5.3.1 Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení 
reklamace zadavatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den  prodlení. Nárokováním, resp. 
úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na 
náhradu škody. 

5.3.2 Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní  pokutu 
3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní 
pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. 

5.4 Sankce za nevyklizení staveniště 

5.4.1 Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 3.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, 
této smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu 
škody. 

5.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

5.5.1 Pokud bude zadavatel v prodlení s úhradou faktury proti 
sjednanému termínu, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

5.6 Způsob vyúčtování sankcí 



 

5.6.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná 
strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5.6.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit 
nejpozději do dvanácti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

5.6.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, 
pro které vyúčtování sankce neuznává. 

5.6.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, 
kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným 
uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se 
vztahuje i na úrok z prodlení). 

5.7 Lhůta splatnosti sankcí 

5.7.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.  

5.7.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

4.9 Staveniště 

6.1 Předání a převzetí staveniště 

6.1.1 Zhotovitel je povinen předat dodavateli staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby neprodleně po oboustranném 
podpisu smlouvy a dílo,  pokud  se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy o dílo, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí 
díla. 

6.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zadavatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

6.1.3 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
zadavatelem dodavateli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména 

- pravomocné stavební povolení 



 

6.2 Vybudování zařízení staveniště 

6.2.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje dodavatel v souladu se svými potřebami a v souladu  s 
projektovou dokumentací. Náklady na  projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.2.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném dodavatel, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.2.3 Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

6.3 Užívání staveniště 

6.3.1 Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely 
související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy. 
6.3.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje 
dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních 
ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

6.3.3 Dodavatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. 

6.3.4 Dodavatel je povinen předat zadavateli nejpozději do patnácti kalendářních dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Dodavatel je 
povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

6.3.5 Dodavatel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

6.3.6 Dodavatel je povinen na své náklady, které má zakalkulované v ceně, zabezpečit 
na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s u vedením údajů o 
stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a 
údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné 
reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit  pouze se 
souhlasem zadavatele. 

6.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

6.4.1.Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, 
případně rozkopávkám nebo překopům  veřejných komunikací 
zajišťuje dodavatel a nese veškeré případné poplatky. 

6.4.2.Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním 
díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel. 



 

Dodavatel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži dodavatele. 

6.4.3.Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.4.4.Dodavatel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat 
všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

6.5 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí 
na staveništi 

6.5.1 Dodavatel je povinen zajistit na staveništi veškerá 
bezpečnostní opatření a hygienická opatření  a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
6.5.2 Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

6.5.3 Dodavatel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště stejně tak i 
výstup a výjezd.  

6.5.4 Za provoz na staveništi odpovídá dodavatel. 

6.6 Vyklizení staveniště 
6.6.1 Dodavatel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

6.6.2 Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je zadavatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zadavateli 
dodavatel. 

 

4.10 Stavební deník 

7.1 Povinnost vést stavební deník 

7.1.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

7.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám zadavatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 



 

7.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou 
kopiích. Kopii zápisů je dodavatel povinen předat zadavateli 
nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.4 První kopii obdrží dodavatel a druhou kopii osoba 
vykonávající funkci technického dozoru zadavatele.  Zadavatel 
obdrží originál stavebního deníku po předání díla.  

7.1.5 Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad 
nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost 
vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

7.1.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let 
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má zadavatel. 

7.2 Obsah stavebního deníku 

7.2.1 Stavební deník musí splňovat požadavky příslušných 
právních předpisů. 

7.2.2 Do stavebního deníku zapisuje dodavatel veškeré skutečnosti  
rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
časovém postupu prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

7.2.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Místo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze zadavatel, popř. jím pověřený zástupce, technický 
dozor zadavatele, zpracovatel projektové dokumentace (autorský 
dozor), zástupci orgánů státní památkové péče nebo příslušné 
správní orgány. 

7.2.4 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.2.5 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.2.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících 
zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i 
příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 



 

7.2.7 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a 
musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

7.2.8 Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 
stavebním deníku učiněných dodavatelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

7.2.9 Nesouhlasí-li dodavatel se zápisem, který učinil do 
stavebního deníku zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající 
funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

7.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

7.3.1 Zápisy  ve stavebním deníku se  nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků a změn smlouvy. 

4.11 Kontrolní dny  

8.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zadavatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. 

8.2 Zadavatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. 

8.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci zadavatele 
včetně osob provozovatele, autorského dozoru a zástupci dodavatele. 

8.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen zadavatel. 

8.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva dodavatele o 
postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

8.6 Zadavatel pořizuje z  kontrolního dne zápis o jednání, který 
písemně předá všem zúčastněným součastně. 

8.7 Dodavatel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry 
do stavebního deníku. 



 

8.8 Dodavatel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních 
dnů včetně případných  dalších dokumentů, které byly předmětem 
jednání. 

4.12 Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1 Pokyny zadavatele 

9.1.1 Při provádění díla posupuje dodavatel samostatně. Dodavatel 
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny zadavatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností dodavatele. 

9.1.2 Dodavatel je povinen upozornit zadavatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od zadavatele nebo 
pokynů daných mu zadavatelem k provedení díla, jestliže dodavatel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2 Použité materiály a výrobky 

9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
dodavatel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je 
opatří zadavatel. 

9.2.2 Dodavatel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

9.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1 Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3.2 Dodavatel je povinen provést pro všechny své zaměstnance 
pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. Dodavatel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

9.3.3 Dodavatel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
svých subdodavatelů. 

9.3.4 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a 



 

je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

9.3.5 Dodavatel je povinen provádět v průběhu provádění díla 
vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a 
požární ochranou na staveništi. 

9.3.6 Dodavatel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li 
dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

9.3.7 Dodavatel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s prováděním díla, je dodavatel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Zadavatel je povinen poskytnout dodavatel nezbytnou součinnost. 

9.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

9.4.1 Dodavatel při provádění díla provede veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

9.4.2 Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.5.1 Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

9.5.2 Dodavatel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k práci na díle. 



 

9.6 Kontrola provádění prací 

9.6.1 Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
zadavatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl  řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.6.2 Dodavatel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Dodavatel je povinen vyzvat zadavatele nejméně pět dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3 Pokud se zadavatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě zadavatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady zadavatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím dodavatel. 

9.7 Kvalifikace pracovníků dodavatel 

9.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele 
nebo jeho subdodavatelé  mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání zadavatele povinen 
doložit. 

9.8 Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.8.1 Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody 
zadavateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
dodavatel . 

9.8.2 Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, 
kteří pro něj dílo provádějí. 



 

9.8.3 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

9.9 Archeologické nálezy  
10.9.1 Jestliže dodavatel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně zadavatele a všechny dotčené orgány státní správy či 
jiné dotčené organizace. Zadavatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez odkladu poté, co od dodavatele takovou informaci obdržel. 

4.13 Subdodavatelé 

10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

10.1.1 Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí 
osobu (subdodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá 
za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2 Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých 
subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo. 

4.14 Předání a převzetí díla  

11.1 Organizace předání díla 

11.1.1 Dodavatel je povinen písemně oznámit zadavateli 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Zadavatel je pak povinen nejpozději do tří 
kalendářních dnů od termínu stanoveného dodavatelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační 
záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

11.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo 
provádělo. 

11.1.4 Zadavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.  

11.1.5 Zadavatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího 
uživatele díla). 

11.1.6 Dodavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
subdodavatele. 

11.2 Protokol o předání a převzetí díla 



 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí 
zadavatel zápis (protokol). 

11.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o dodavateli, subdodavatelích a zadavateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení zadavatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

11.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, 
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

11.2.4 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo 
převzít. 

11.3 Vady a nedodělky 

11.3.1 Zadavatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla.  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede zadavatel soupis 
těchto vad a nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí 
být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

11.3.4 Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel. 

11.4 Neúspěšné předání a převzetí 

11.4.1 V případě, že dodavatel oznámí zadavateli, že dílo je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je dodavatel povinen uhradit 
zadavateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 



 

předávacím a přejímacím řízení. Dodavatel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

11.4.2 V případě, že se zadavatel přes řádné vyzvání a bez 
závažného důvodu nedostaví k  převzetí a předání díla, nebo 
předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je zadavatel 
povinen uhradit dodavateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zadavatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

11.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v počtu 2 ks v 
listinné podobě i digitální podobě na CD-R v počtu 2 ks, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- stavební deník (případně deníky). 

11.5.2 Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se 
dílo za dokončené a schopné předání. 

11.5.3 Zadavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- územní rozhodnutí, 
- stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

11.5.4 Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11.6 Předávání a přejímání díla po částech 
11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

11.6.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

11.7 Kolaudace 
11.7.1 Dodavatel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební 
úřad. V případě, že se dodavatel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 



 

11.7.2 Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

11.7.3 Zadavatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu dodavateli kopii kolaudačního 
rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti dodavatele. 

11.7.4 Dodavatel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, nejpozději do třiceti 
kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

4.15 Užívání díla 

12.1 Předčasné užívání 

12.1.1 Pokud chce zadavatel užívat dílo nebo jeho část před 
úplným dokončením díla, musí s dodavatelem uzavřít dohodu o 
předčasném užívání díla , v níž bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 
podmínky předčasného užívání, 
- závazek(y) zadavatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 
užívání, 
- závazek(y) zadavatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 
užívání na dokončení zbývajících částí díla 

13.1.2 Zadavatel je povinen předložit uzavřenou dohodu 
stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání 
díla, jehož kopii předá zadavatel dodavateli ihned, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí. 

13.1.3 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením 
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, 
které by bez předčasného užívání nevznikly. 

12.2 Neoprávněné užívání 

12.2.1 Zadavatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, 
pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní 
moci. 

12.2.2 Zadavatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního 
vztahu se zadavatelem nebo na pokyn zadavatele nesmí bez dohody 
s dodavatelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento 
postup se považuje za neoprávněné užívání. 

12.2.3 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením 
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

4.16 Záruka za jakost díla 

13.1 Odpovědnost za vady díla 



 

13.1.1 Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2 Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování zadavatelem 
v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a zadavatel na jejich 
použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu zadavatelem, jestliže 
dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestliže dodavatel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.1.3 Dodavatel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
zadavatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

13.2 Délka záruční doby 

13.2.1 Záruční lhůta pro stavební část je stanovena v délce *** 
měsíců.  

Pozn. v místě označeném třemi hvězdičkami vyplní dodavatel nabízenou délku záruky za 
stavební část díla v měsících, přičemž zadavatel požaduje, aby minimální délka záruční doby 
byla 36 měsíců. Tento údaj je předmětem hodnocení. 

13.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které dodavatel odpovídá. 

13.2.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace zadavatele dodavatelem opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.3 Výjimky ze záruky 
13.3.1 Nejsou. 

13.4 Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1 Zadavatel je povinen vady písemně reklamovat u 
dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 
(reklamaci) odešle na adresu dodavatele uvedenou v oddíle smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. zadavatel je oprávněn požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.), 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 



 

Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe 
vyhovuje. 

13.4.2 Právo zadavatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud 
zadavatel neoznámí vady díla: 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
- bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při  
prohlídce při předání a převzetí díla, 
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 
péče, nejpozději však do konce záruční doby. 

13.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne 
záruční lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná zadavatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Dodavatel je povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů 
po obdržení reklamace písemně oznámit zadavateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
zadavatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y).  

13.5.2 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění 
reklamované vady, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda dodavatel reklamaci 
uznává či neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
dodavatel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

13.5.3 Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani 
do 20ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, je zadavatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zadavateli dodavatel. 

13.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že zadavatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla 
vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,  resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla zadavatel apod., je 
zadavatel povinen uhradit dodavateli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady. 

13.5.5 Jestliže zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je dodavatel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 



 

13.5.6 Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele 
přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak 
neučiní, není dodavatel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace 
zadavatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
zadavatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše zadavatel protokol, 
ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

4.17 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

14.1 Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zadavatel. 

14.2 Nebezpečí škody na díle. 
14.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od 
počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi dodavatelem a 
zadavatelem. 

4.18 Pojištění díla 

15.1 Dodavatel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě, která kryje rizika spojená s dílem, a to 
až do hodnoty ceny díla. Dodavatel je povinen prokázat uzavření 
pojištění zadavateli při podpisu smlouvy a na žádost zadavatele je 
povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace stavby. 

15.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli dodavatel. Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti 



 

s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

15.3 Náklady na veškeré pojištění nese dodavatel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

4.19 Vyšší moc 

16.1 Definice vyšší moci 

16.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelní pohromy apod. 

16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

4.20 Změna smlouvy 

17.1 Forma změny smlouvy 

17.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí 
být podepsána osobami oprávněnými za zadavatele a dodavatele 
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

17.1.3 Zápisy  ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků ke smlouvě. 

17.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu 
formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana 
povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti kalendářních 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

17.2 Snížení rozsahu stavební zakázky 



 

17.2.1 Zadavatel je oprávněn snížit rozsah stavebních prací v případě, že by neobdržel 
dotační prostředky na financování předmětu této smlouvy v potřebné výši.  

4.21 Odstoupení od smlouvy 

18.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

18.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému 
plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 

18.1.2 Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 
se mu nepodaří zajistit finanční prostředky na zajištění financování 
díla. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy ještě před 
zahájením stavebních prací nelze v takovém případě uplatnit žádný 
nárok dodavatele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze 
uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči zadavateli. V případě, že 
zadavatel odstoupí od smlouvy po zahájení stavebních prací, 
použije se ustanovení v odstavci 18.4 těchto obchodních podmínek. 

18.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

18.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě 
ujednání ze smlouvy vyplývajících, je  povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

18.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé 
strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit 
nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

18.3 Den účinnosti odstoupení 
18.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

18.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 



 

18.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran 
jsou následující: 

- dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 
- dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, přičemž platí ustanovení odst. 4.5 a 4.6 
těchto obchodních podmínek obdobně, 
- dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 
- dodavatel vyzve zadavatele k „dílčímu předání díla“ a zadavatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

 

 
 

 

 


